	Додаток 1

до Положення про бюджет участі

в Покровській територіальній громаді


Форма

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2022 РОЦІ

Заповнюється оператором:

Дата надходження:
Номер у реєстрі проєктів:

Прізвище, ініціали та підпис особи, що реєструє:

Заповнюється автором:

Інформація про проєкт

1. Назва проєкту (не більше 10 слів)
«Сучасне спортивне обладнання для школярів»

2. Категорія проєкту

	· Безпечне середовище

· Зелене та комфортне село,  

         селище

· Культурна нація

· Освітні проєкти

· Спорт


	· Здоров’я

· Соціальний захист

· Інноваційна громада

· Енергоефективна модернізація 

         багатоквартирних будівель

· Інше




3. Локалізація проєкту (село, селище)

с. Вишневе

4. Житловий масив

5. Адреса, назва установи / закладу, будинку

вул. Дніпровська, 49, с.Вишневе, Дніпропетровська область, 53642, 

КЗО «Вишнівська гімназія»
6. Короткий опис проєкту (не більше 50 слів)
Фізичне виховання відіграє важливу роль у формуванні молодого покоління, зміцненні і збереженні його здоров’я, підготовці до майбутньої професійної діяльності та захисту Батьківщини. Фізичне виховання дітей і молоді реалізується через фізкультурну освіту, фізичну підготовку, спортивне тренування і самостійні заняття та участь у масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах.
Повний опис проєкту та прогнозний обсяг витрат

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проєкту)

Однією з актуальних проблем, яка стоїть перед освітою та визначена в нормативно-правових документах, є створення в навчальних закладах умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей. Сьогодні більшість сучасних дітей і молоді воліють проводити весь свій час в Інтернеті або грати в комп’ютерні ігри. Саме тому важливо, щоб кожна школа була забезпечена сучасним спортивним обладнанням, що дозволить дітям займатись спортом, адже здоровий спосіб життя дисциплінує, дає можливість вирости самодостатньою, сильною особистістю.

8. Мета проєкту

1. Усвідомлення розуміння учнівською молоддю переваг здорового способу життя.
2. Формування позитивної мотивації учнів щодо здорового способу життя та культури здоров’я.
3. Забезпечення шкіл сучасним спортивним обладнанням з метою покращення фізичного розвитку учнів та підтримання їх здоров’я.

9. Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування
1. Оснащення школи сучасним спортивним інвентарем сприятиме покращенню фізичного розвитку учнів та підтриманню їх здоров’я і, як наслідок, покращенню якості навчання.
2. Створення належних умов для реалізації потреб фізичного розвитку, і, як кінцевий результат, ми матимемо фізично і психічно здорову націю.

10. Цільові групи проєкту (для кого цей проєкт, тобто основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації проєкту)

У зв’язку з тим, що спортивне обладнання планується придбати для навчального закладу, можливість користування ним буде надана всім учасникам навчально-виховного процесу. Учні Вишнівської гімназії – 87 осіб та працівники закладу – 19 осіб.
11. План заходів з реалізації проєкту (роботи, послуги) із зазначенням виконавців (наприклад, автор проєкту, виконавчий комітет Покровської селищної ради, працівники комунального закладу чи підприємства, ПІБ фізичної особи-підприємця тощо)

Реалізація проекту складається із наступних етапів:
-придбання матеріалів відповідно до бюджету проєкту – відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради;

-установлення турніків – працівники КЗО «Вишнівської гімназії»

-проведення спортивного змагання (1 захід) - працівники КЗО «Вишнівської гімназії»

- висвітлення в ЗМІ, соціальних мережах реалізації та результатів проекту.


12. Ключові показники оцінки результату проєкту: економічні (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проєкту.

1. Усвідомлення учнями здоров'я як найвищої життєвої цінності.
2. Взаємозв 'язок людини з природним і соціальним оточенням.
3. Удосконалення фізичної, соціальної та духовної складових здоров'я.

4. Проведення 1 спортивного змагання

13. Орієнтовна загальна вартість проєкту, у тому числі:

- за рахунок селищного бюджету:


[image: image1]
- за рахунок інших коштів:


[image: image2]
14. Очікуваний термін реалізації проєкту (кількість місяців)
12 місяців у 2021 році

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проєкту, на які слід звернути увагу

1. Підвищення цін. Знизити ризик можливо шляхом придбання аналогічного обладнання.
2. COVID – 19. Знизити ризик можливо шляхом перенесення заходу на інший термін.
16. Приклади (кейси) схожих рішень ( у випадку якщо такі відомі)

Відсутні.

278 160,00








